

KGS Tarmstedt: Kostenermittlung Landkreisanteil

Erweiterung Nettogrundflächen	geplante Fläche	anzuerk. Fläche	76%	51%	zu 100% GYM	Summe GYM	keine Anerkenn.
			davon GYM 337/443 ¹⁾	davon GYM 609/1193 ²⁾			
Zeichnen 1	93,00	90,00	68,47			68,47	24,53
Zeichnen 2	93,00	90,00	68,47			68,47	24,53
Sammlung Zeichnen	24,00	24,00	18,26			18,26	5,74
AUR 0.8	65,00	50,00			50,00	50,00	15,00
Musik 1	130,00	90,00		45,94		45,94	84,06
Musik 2	130,00	90,00		45,94		45,94	84,06
Musik 3	130,00	90,00		45,94		45,94	84,06
Musik 4	130,00	90,00		45,94		45,94	84,06
Diff./Sammlung Musik (8)	120,00	120,00		61,26		61,26	58,74
NW 1	93,00	90,00	68,47			68,47	24,53
NW 2	93,00	0,00				0,00	93,00
Sammlung NW	24,00	0,00				0,00	24,00
AUR 1.8	65,00	50,00			50,00	50,00	15,00
Zwischensumme	1.190,00	874,00	223,65	245,03	100,00	568,68	621,32
Anteile	100,00%	73,45%	18,79%	20,59%	8,40%	47,79%	52,21%
Verkehrsflächen, Technikflächen, Konstruktionsfläche und Archive	470,00	470,00	47,79%			224,61	245,39
Summe							
Bruttogrundfläche qm	1.660,00	1.344,00				793,29	866,71
Anteile %	100,00%	80,96%				47,79%	52,21%
Kosten €	3.551.952 €					1.697.420 €	1.854.532 €

¹⁾ nur SuS der Jg. 10-13 im Nebengebäude

²⁾ alle SuS der gesamten Schule

Stand: 20.02.2018

Änderungen im Bestand	geplante Fläche	anzuerk. Fläche	davon GYM 337/443 ¹⁾	davon GYM 153/451 ²⁾	zu 100% GYM	Summe GYM	keine Anerkenn.
Lehrerzimmer (ex FUR Zeichnen)	93,00	93,00	70,75			70,75	22,25
Büros/Bespr. (ex Lehrerzi.)	63,22	63,22	48,09			48,09	15,13
Sekretariat (ex Leitung)	18,65	18,65	14,19			14,19	4,46
Besprechung (ex Sekretariat)	12,27	12,27	9,33			9,33	2,94
Diff.-Räume (ex Musik-FUR) im Hauptgeb.	68,72	68,72		23,31		23,31	45,41
Summen m ²	255,86	255,86	142,36	23,31	0,00	165,67	90,19
Anteile %	100%	100%	55,64%	9,11%	0,00%	64,75%	35,25%
Kosten €		24.848 €				16.089 €	

¹⁾ nur SuS der Jg. 10-13 im Nebengebäude

²⁾ nur SuS der Jg. 7-9 im Hauptgebäude

Landkreisanteile

Erweiterung	1.697.420 €
Bestand	16.089 €
Außenanlagen, Sonstiges	152.162 €
Summe	1.865.671 €